



VI.ABILITA' S.R.L.
Via Zamenhof, 829
36100 Vicenza

tel. 0444 385711
fax 0444 385799
P.iva 02928200241
info@vi-abilita.it
www.vi-abilita.it

Direzione e coordinamento della Provincia di Vicenza

Prot. n. 3575

DETERMINAZIONE N. 27 DEL 27/03/2018

OGGETTO: S.P. 93 Arzignanese: Lavori di manutenzione straordinaria del ponte lungo il torrente Poscola in comune di Montecchio Maggiore (Vi) Intervento OM 31/2017

CIG: ZE322E6DA4

Determinazione di approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016

PREMESSO che con determina n. 59 del 29.09.2017 prot 10783, Vi.abilità srl ha affidato l'incarico della progettazione esecutiva per "Lavori di manutenzione straordinaria del ponte lungo il torrente Poscola in comune di Montecchio Maggiore (Vi)", all'ing. Mimmo Michele di Montecchio Maggiore (Vi) secondo le modalità e condizioni contenute nel disciplinare d'incarico prot. 11000 del 04.10.2017;

PREMESSO che l'ing. Michele Mimmo ha redatto nel mese di novembre 2017 gli elaborati progettuali relativi ai lavori di "Manutenzione straordinaria del ponte lungo il torrente Poscola in comune di Montecchio Maggiore (Vi) – Intervento OM 31/2017" (CIG ZE322E6DA4) seguendo il seguente Quadro Economico:

A	LAVORI	
	Opere a base d'appalto	
	Per lavori a corpo	€ 1.000,00
	Per lavori a misura	€ 17.644,91
A1	Importo lavori (soggetto a ribasso)	€ 18.644,91
	Oneri per la sicurezza	
	Per opere a base d'appalto	€ 767,60
A2	Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 767,60
	Importo per l'Appalto (A1+A2)	€ 19.412,51
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	€ 0,00
B2	Rilievi, accertamenti, indagini	€ 0,00
B3	Spostamenti/allacciamenti pubblici servizi	€ 0,00
B4	Imprevisti, arrotondamenti ed altre spese	€ 797,98
B5	Acquisizione aree e/o immobili	€ 0,00
B6	Accantonamento e art. 106 c. 1 del D.Lgs. 50/2016	€ 0,00
B7	Spese tecniche e art. 113 c. 1 del D.Lgs. 50/2016	€ 1.500,00
B8	Spese di attività e consulenza o di supporto	€ 0,00
B9	Spese per commissioni aggiudicatrici	€ 0,00
B10	Spese per pubblicità	€ 0,00
B11	Spese per accertamenti di laboratorio, collaudi	€ 0,00

B12a	IVA 22% su lavori in appalto	€ 4.270,75
B12b	IVA 22% su somme a disposizione	€ 518,76
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 7.087,49
C	TOTALE OPERA (A+B)	€ 26.500,00

RITENUTO di avviare la procedura di scelta del contraente;

RICHIAMATI:

- l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede al comma 2 che, prima dell'avvio del procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 36, comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di affidamento di lavori di importo inferiore a 40.000,00;

RITENUTO di procedere comunque all'acquisizione di più offerte, rivolgendoci ad operatori economici del settore fra quelli iscritti all'elenco di cui all'avviso di manifestazione di interesse prot. 70 del 03/01/2018, per lavori assimilabili alla categoria OG3 dell'allegato A al DPR 207/2010, nel rispetto del principio di rotazione degli invitati;

RILEVATO che l'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso (massimo ribasso percentuale rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza), mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, per contratto da stipulare a corpo e a misura ai sensi del Codice dei Contratti;

DATO ATTO che l'intervento è finanziato con fondi propri di bilancio di Vi.abilità S.R.L.;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento del contratto di lavori di cui al presente atto è l'Ing. Andrea Leonardi, Responsabile Ufficio Ponti di Vi.abilità S.R.L.;

DETERMINA

1) **DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in premessa ad ai sensi degli artt. 24 e 26 del D.Lgs. 50/2016, il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Lavori di manutenzione straordinaria del ponte lungo il torrente Poscola in comune di Montecchio Maggiore (Vi)" (CIG ZE322E6DA4), redatto dall'ing. Michele Mimmo con studio a Montecchio Maggiore (Vi), e allegato al presente provvedimento, per l'importo complessivo di € 26.500,00;

2) **DI APPROVARE** il quadro economico riportato in premesse, dando atto che l'intervento è finanziato con fondi propri di Vi.abilità S.R.L.;

3) **DI INDIRE** il ricorso alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016, ai fini dell'individuazione dell'operatore economico a cui affidare i lavori di "Lavori di manutenzione straordinaria del ponte lungo il torrente Poscola in comune di Montecchio Maggiore (Vi)" (CIG ZE322E6DA4);

4) **DI INVITARE** alla procedura negoziata operatori economici del settore fra quelli iscritti all'elenco di cui all'avviso di manifestazione di interesse prot. 70 del 03/01/2018, per lavori assimilabili alla categoria OG3 dell'allegato A al DPR 207/2010, nel rispetto del principio di rotazione degli invitati;

5) **DI STABILIRE**, per l'esecuzione del suddetto contratto:

- che l'aggiudicazione avvenga con il criterio del prezzo più basso (massimo ribasso percentuale rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza), mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, per contratto da stipulare a corpo e a misura ai sensi del Codice dei Contratti;
- di considerare essenziali le clausole contenute nel progetto esecutivo;

6) **DI STABILIRE** altresì che l'importo dei lavori a base di gara è pari a euro 19.412,51 di cui euro 18.644,91 soggetti a ribasso d'asta, ed euro 767,60 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

7) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento del contratto di lavori di cui al presente atto è l'Ing. Andrea Leonardi, Responsabile Ufficio Ponti di Vi.abilità S.R.L..

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Ing. Fabio Zeni

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Fabio Zeni", is written over the typed name in the signature block.