

Prot. n. 16329

## DETERMINAZIONE N. 76 DEL 03/12/2019

**OGGETTO: "OM 24/2019 - SP 64 Tretto: Lavori di realizzazione una nuova canaletta per lo smaltimento acque al Km 6+000 e rinforzo della scarpata di valle al Km 6+500 in comune di Schio (VI)".**

**CIG: Z5D2AF6EEE**

Determina a contrarre e affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016

**CONSIDERATO** che lo scorso 31/07/2019 una violenta perturbazione ha interessato parte della Provincia di Vicenza ed in particolare nell'area Ovest lungo la S.P. 65 Tretto le intense precipitazioni hanno provocato diversi danni all'infrastruttura stradale con cedimento della scarpata di valle al Km 6+500 e si sono registrati gravi episodi di corrivazione delle acque meteoriche lungo la piattaforma stradale con danni alle proprietà private poste a ridosso della sede stradale in corrispondenza del Km 6+000;

**CONSIDERATE** le segnalazioni di personale interno di Vi.abilità S.r.l. e del comune di Schio, nonché i rilievi effettuati nel sopralluogo del 07/08/2019 dal Responsabile dell'Area Tecnica di Vi.abilità S.R.L. che rilevano come il ciglio di valle del tratto stradale della SP 35 Tretto al km 6+500 si stia rapidamente deteriorando, mentre viceversa il tratto di S.P. da Km 5+900 al 6+200 circa necessita urgentemente di lavori di reggimentazione delle acque meteoriche tali di preservare la scarpata di valle e le proprietà private sottostanti;

**CONSIDERATO** l'approssimarsi della stagione invernale e la conseguente possibilità di maggiore frequenza di forti precipitazioni;

**CONSIDERATA** pertanto l'urgenza di provvedere all'esecuzione di interventi di messa in sicurezza dei 2 tratti sopraindicati della SP 35 Tretto, si è provveduto a contattare la ditta DAL MAISTRO ALBERTO con sede in Via Maistri, 2 36030 Monte di Malo (VI) la quale in data 16/10/2019 trasmetteva a questa Società i preventivi di Offerta n. 19289083821 e n 19288170624;

**CONSIDERATO** che la ditta dispone delle attrezzature e professionalità idonee e che ha assicurato la propria disponibilità ad eseguire i lavori con urgenza nei termini e modi da noi indicati;

### **RICHIAMATI:**

- l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede al comma 2 che, prima dell'avvio del procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 36, comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016, che prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza.

**RITENUTO** che i prezzi unitari concordati sopra richiamati per i lavori da eseguirsi risultano congrui dal punto di vista economico tenuto conto dello stato dei luoghi;

**DATO ATTO** che l'importo contrattuale per lavori a misura viene determinato in euro 35.000,00, al netto degli oneri fiscali;

**DATO ATTO** che l'intervento è finanziato con fondi propri di bilancio di Vi.abilità S.r.l.;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento del contratto di lavori di cui al presente atto è l'Ing. Stefano Mottin – Responsabile Area Tecnica di Vi.abilità Srl;

#### **DETERMINA**

1) **DI AFFIDARE**, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 i lavori così definiti “OM 24/2019 - SP 64 Tretto: Lavori di realizzazione una nuova canaletta per lo smaltimento acque al Km 6+000 e rinforzo della scarpata di valle al Km 6+500 in comune di Schio (VI)” (CIG: Z5D2AF6EEE) alla ditta DAL MAISTRO ALBERTO con sede in Via Maistri, 2 36030 Monte di Malo (VI), partita IVA e c.f. 00013600242, per l'importo contrattuale per lavori a misura di euro 35.000,00 (diconsi euro trentamila) oneri fiscali esclusi;

2) **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento del contratto di lavori di cui al presente atto è l'Ing. Stefano Mottin – Responsabile Area Tecnica di Vi.abilità Srl;

Vicenza, li 03/12/2019

f.to IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Ing. Fabio Zeni