



VI.ABILITA S.R.L.
Via Zamenhof, 829
36100 Vicenza

tel. 0444 385711
fax 0444 385799
P.iva 02928200241
info@vi-abilita.it
www.vi-abilita.it

Direzione e coordinamento della Provincia di Vicenza

Prot. n. 13623

Vicenza, 10 Novembre 2020

DETERMINAZIONE N. 69 DEL 10.11.2020

OGGETTO: S.P. 19 Dorsale dei Berici – lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale tratti vari dal km 8+270 e il km 9+170

CIG: ZEF2F2668F

Determina a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11/09/2020, n. 120, di conversione del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni).

PREMESSO che:

- a seguito del nulla osta prot. 2018 del 21/02/2020, veniva rilasciato variante al nulla osta - concessione prot. n. 13171 del 01/10/2019 per aggiunta di tratto dal km 8+990 al km 9+160 per i lavori di posa rete gas metano MP in parallelismo, in attraversamento e relativi apparati nell'ambito dei lavori di «manutenzione straordinaria condotte gas e acquedotto» in comune di Arcugnano
- a completamento dei suddetti lavori è previsto il rifacimento della pavimentazione stradale lungo alcuni tratti di carreggiata o di corsia della S.P. 19 Dorsale dei Berici dal 8+270 al km 9+170 circa interessati dalla posa della nuova rete gas metano;
- in data 15/10/2020 il Capo Area Sud Arch. Lorenzo Rodighiero segnalava al Responsabile dell'Area Tecnica di Vi.abilità S.R.L. che i tratti di S.P. dal km 8+990 al km 9+160 non interessati dall'intervento di ripristino della pavimentazione stradale a carico AIM VICENZA S.P.A. nell'ambito del nulla osta prot. 2018 del 21/02/2020, 1200 mq su un totale di 5400 mq, necessitano, comunque, di manutenzione straordinaria;

CONSIDERATA l'opportunità di non gravare l'utenza stradale di lavori eseguiti con tempistiche diverse su tratti di strada contigui caratterizzati dal medesimo stato di degrado della pavimentazione stradale, nonché evitare successivi interventi puntuali di completamento su quei tratti di S.P. 19 Dorsale dei Berici non interessati dall'intervento di ripristino della pavimentazione stradale a carico AIM VICENZA S.P.A. con aggravio dei costi per Vi.abilità S.R.L., si concordava con AIM VICENZA S.P.A. l'opportunità di un intervento in sinergia finalizzato al rifacimento della pavimentazione stradale su tutta la larghezza della carreggiata stradale dal km 8+990 al km 9+160 della S.P. 19 Dorsale dei Berici;

RICHIAMATI:

- l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede al comma 2 che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente al rispetto dei principi generali di cui all'art. 30 comma 1 nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;
- l'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11/09/2020, n. 120, di conversione del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), che prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché di servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo le modalità di affidamento diretto per lavori di importo inferiore a euro 150.000,00 e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a euro 75.000,00;

CONSIDERATO che, per l'affidamento in oggetto, si è provveduto a contattare la ditta MICROSCAVI S.R.L. con sede Via G. Galilei, 39 - 36030 Costabissara (VI) P.IVA 02093000244 individuata da AIM VICENZA S.P.A. per i lavori manutenzione straordinaria condotte gas e acquedotto di cui in premessa che dispone dei necessari requisiti di carattere generale, di capacità tecnico-professionali e di esperienza adeguata all'importo e alla tipologia dei lavori da affidare e che la stessa società ha già dato la propria disponibilità a svolgere i lavori nei tempi da noi indicati;

CONSIDERATO che il principio di rotazione risulta soddisfatto in quanto non figurano ad oggi e comunque negli ultimi tre anni, altri affidamenti al suddetto operatore economico;

CONSIDERATO che per l'esecuzione dei suindicati lavori verranno applicati gli stessi prezzi e condizioni dell'intervento commissionato da AIM VICENZA S.P.A. all'impresa MICROSCAVI S.R.L. aggiudicataria dell'appalto per i lavori di cui al nulla osta prot. 2018 del 21/02/2020, per un importo complessivo stimato di euro 9.200 esclusa iva, che da parte del R.U.P., viene ritenuto congruo tenuto conto della specificità del caso;

DATO ATTO che l'intervento è finanziato con fondi propri di bilancio di Vi.abilità S.R.L.;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento del contratto di lavori di cui al presente atto è l'Ing. Stefano Mottin – Responsabile Area Tecnica di Vi.abilità S.R.L.;

DETERMINA

1) **DI AFFIDARE**, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11/09/2020, n. 120, di conversione del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), l'esecuzione dei lavori relativi a " S.P. 19 Dorsale dei Berici – lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale tratti vari dal 8+270 al km 9+170" (CIG: ZEF2F2668F) alla ditta MICROSCAVI S.R.L. con sede Via G. Galilei, 39 - 36030 Costabissara (VI) P.IVA 02093000244 con l'importo contrattuale complessivo stimato di € 9.200, compresi gli oneri per la sicurezza e oneri fiscali esclusi;

2) **DI DARE ATTO** che l'intervento è finanziato con fondi propri di bilancio di Vi.abilità S.R.L.;

3) **DI DARE ATTO** che si potrà procedere alla consegna dei lavori nelle more della stipula del contratto;

4) **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento del contratto di lavori di cui al presente atto è l'Ing. Stefano Mottin – Responsabile Area Tecnica di Vi.abilità S.R.L..

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Fabio Zeni

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "F. Zeni", is written over the typed name of the Director General.