



VI.ABILITA' S.R.L.
Via Zamenhof, 829
36100 Vicenza

tel. 0444 385711
fax 0444 385799
P.iva 02928200241
info@vi-abilita.it
www.vi-abilita.it

Direzione e coordinamento della Provincia di Vicenza

Prot. n. 4946

Vicenza, 20 aprile 2021

DETERMINAZIONE N. 15 DEL 20/04/2021

OGGETTO: S.P. 349 Costo – Lavori di manutenzione straordinaria pendoli pila 10 e lavori accessori presso il Ponte dei Granatieri – OM 37/2020

CIG: 86215697CE – CUP: G37H21000070003

Determinazione di approvazione progetto esecutivo e Determina a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11/09/2020, n. 120, di conversione del D.L. 76/2020 Decreto semplificazioni).

PREMESSO che il dott. Ing. Giovanni Cancian di di San Stino di Livenza (Tv), ha redatto il progetto definitivo - esecutivo relativo ai lavori indicati in oggetto, validato con verbale in data 20 gennaio 2021, dal Responsabile del Procedimento di Vi.Abilità S.R.L., Ing. Andrea Leonardi, seguendo il seguente Quadro Economico:

Quadro economico di spesa			
A	LAVORI		
	Opere a base d'appalto		
A1	Importo lavori (soggetto a ribasso)	€ 74.140,80	
	Oneri per la sicurezza		
A2	Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 800,00	
	Importo per l'Appalto (A1+A2):	€ 74.940,80	€ 74.940,80
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	€ 0,00	
B2	Rilievi, accertamenti, indagini	€ 100,00	
B3	Spostamenti /allacciamenti pubblici servizi	€ 0,00	
B4	Imprevisti, arrotondamenti ed altre spese	€ 200,00	
B5	Acquisizione aree e/o immobili	€ 0,00	
B6	Accantonamento art.106 c.1 del D.lgs 50/2016	€ 0,00	
B7a	Spese tecniche	€ 2.000,00	
B7b	Spese fondo art. 113 del D.lgs 50/2016	€ 374,70	
B8	Spese per attività di consulenza o supporto	€ 0,00	
B9	Spese per commissioni aggiudicatrici	€ 0,00	
B10	Spese per pubblicità	€ 0,00	
B11	Spese per accertamenti di laboratorio, collaudi	€ 200,00	
B12a	IVA 22% su lavori in appalto	€ 16.486,98	
B12b	IVA 22% su somme a disposizione	€ 506,00	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 19.867,68	€ 19.867,68
C	TOTALE OPERA (A+B)		€ 94.808,48

RICHIAMATI:

- l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede al comma 2 che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente al rispetto dei principi generali di cui all'art. 30 comma 1 nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;
- l'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11/09/2020, n. 120, di conversione del D.L. 76/2020 Decreto semplificazioni), che prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché di servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo le modalità di affidamento diretto per lavori di importo inferiore a euro 150.000,00 e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a euro 75.000,00;

CONSIDERATO che, per l'affidamento in oggetto, si è provveduto a richiedere offerta alla ditta SICE srl Costruzioni e restauri con sede ad Aragona (AG) in via De Nicola n. 40 – partita iva e c.f. 02182210845, che dispone dei necessari requisiti di carattere generale, di capacità tecnico-professionali e di esperienza adeguata all'importo e alla tipologia dei lavori da affidare e che la stessa ditta ha già dato la propria disponibilità a svolgere i lavori nei tempi da noi indicati;

CONSIDERATO che, in virtù del ribasso offerto del 7,70%, sull'importo a base d'appalto di € 74.140,80 cui vanno aggiunti € 800,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, l'importo contrattuale sarà di € 69.231,96, esclusi oneri fiscali;

CONSIDERATO che il principio di rotazione risulta soddisfatto in quanto non figurano ad oggi altri affidamenti al suddetto operatore economico;

DATO ATTO che si sono concluse con esito positivo le verifiche sulla Società SICE srl Costruzioni e restauri del possesso dei requisiti prescritti per l'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che l'intervento è finanziato con fondi propri di bilancio di Vi.abilità srl;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento del contratto di lavori di cui al presente atto è l'Ing. Andrea Leonardi – Responsabile dell'Ufficio Ponti – Area Tecnica di Vi.abilità S.R.L.;

DETERMINA

1) **DI AFFIDARE**, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11/09/2020, n. 120, di conversione del D.L. 76/2020 Decreto semplificazioni), i lavori denominati "S.P. 349 Costo – Lavori di manutenzione straordinaria pendoli pila 10 e lavori accessori presso il Ponte dei Granatieri – OM 37/2020" (CIG: 86215697CE – CUP: G37H21000070003) alla ditta SICE srl Costruzioni e restauri con sede ad Aragona (AG) in via De Nicola n. 40 – partita iva e c.f. 02182210845, la quale ha offerto il ribasso del 7,70% sull'importo a base dell'appalto, con un l'importo contrattuale complessivo di € 69.231,96 (euro sessantanovemiladuecentotrentuno // 96), comprensivo degli oneri di sicurezza e oneri fiscali esclusi;

2) **DI DARE ATTO** che l'intervento è finanziato con fondi propri di bilancio di Viabilità srl;

3) **DI DARE ATTO** che si potrà procedere alla consegna dei lavori nelle more della stipula del contratto;

4) **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento del contratto di lavori di cui al presente atto è l'Ing. Andrea Leonardi – Responsabile dell'Ufficio Ponti – Area Tecnica di Viabilità S.R.L..

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Fabio Zeni

A handwritten signature in black ink, appearing to be "F. Zeni", is written over the printed name of the General Director.